
แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 3/35

แบบเลขท่ี

เอกสารเลขท่ี

ผู้ประมาณการ คณะกรรมการจัดท าแบบรูปและราคากลางฯ วันท่ีประมาณราคา พ้ืนท่ีอาคาร 9,796 ตร.ม.

ผู้ปรับราคา/แก้ไข คณะกรรมการจัดท าแบบรูปและราคากลางฯ วันท่ีปรับราคา       จ านวนช้ัน 5 ช้ัน

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน

 1. กลุ่มงานท่ี 1

1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม

1.1.1 งานโครงสร้างท่ัวไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)

1 เจาะส ารวจดินโดยวิธี Boring Test ชุด 2

2 เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Process) Dia. 0.60 ม.

ความลึกปลายเสาเข็มอยู่ท่ีระดับ -15.00 ม. จากระดับดิน

รับน้ าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 70 ตัน/ต้น ตัน 289

3 ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ ( ไปกอง รพ สาขาเวียงยอง) ลบ.ม. 1,592

4 ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ พร้อมขนย้าย ตัน 289

5 ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะโดยวิธี

Pile intigrity Test ตัน 289

6 ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี

Static Pile Load Test (ราคารวมเสาเข็มทดสอบ) ตัน 1

7 ขุดดินและถมดิน ลบ.ม. 1,741

8 ทรายหยาบบดอัดแน่น ลบ.ม. 125

9 คอนกรีตหยาบก้นหลุม ลบ.ม. 77

10 คอนกรีตโครงสร้าง (280 Ksc. รูปทรงกระบอก) ลบ.ม. 4,435

11 งานแบบหล่อคอนกรีต

ไม้แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50% ของท้ังหมด) ตร.ม. 11,740

ไม้ค้ ายันท้องคาน-ท้องพ้ืน (ใช้ 50% ของท้ังหมด) ต้น 7,333

ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของท้ังหมด) ลบ.ฟ. 3,522

ค่าแรงติดต้ังและประกอบไม้แบบ (คิด 100%) ตร.ม. 23,481

12 ตะปู กก. 5,870

13 เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24

 - RB 6 มม. กก. 263

 - RB  9 มม. กก. 130,599

14 เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40

 - DB 12 มม. กก. 82,018

 - DB 16 มม. กก. 172,352

 - DB 20 มม. กก. 23,229

 - DB 25 มม. กก. 220,779

 - DB 28 มม. กก. 5,193

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างส าหรับงานก่อสร้างอาคาร
โครงการก่อสร้าง

สถานท่ีก่อสร้าง

10943+ข.34/พ.ค./64อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

 พฤษภาคม 2567

 พฤษภาคม 2567

ล าดับ
ค่าแรงงาน

ส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

รายการ หน่วย จ านวน
ค่าวัสดุ
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน

1.5

 - DB 12 มม. กก. 390

 - DB 16 มม. กก. 74,065

 - DB 20 มม. กก. 14,732

 - DB 25 มม. กก. 66,508

 - DB 28 มม. กก. 34,228

 - DB 32 มม. กก. 87,587

16 ลวดผูกเหล็ก กก. 27,358

17 ข้อต่อเหล็กเชิงกล จุด 2,502

18 น้ ายากันซึมผสมคอนกรีต ลิตร 2,402

19 WATER STOP 8" ม. 42

21 ระบบกันซึมภายในถังเก็บใต้ดิน ตร.ม. 198

20 ป้องกันและก าจัดปลวก

 - ฉีดยาเคมีผ่านท่อ (ภายในอาคาร) ตร.ม. 2,377

 - ฉีดพ่นสารเคมีรอบผิวดินระยะ 3.00 ม. ตร.ม. 346

รวม 1.1.1

1.1.2  งานโครงหลังคา

หลังคาคลุมช้ัน 5 

1 เหล็กรูปพรรณ

Dai. 190.7x7 มม. (31.7 กก./ม.) ท่อน 131

Dai. 165.2x4.5 มม. (17.8 กก./ม.) ท่อน 143

Dai. 139.8x4.5 มม. (15 กก./ม.) ท่อน 86

C 150x5x20x3.2 มม. ท่อน 227

2 แผ่นเหล็ก

ขนาด 0.50x0.50 ม. หนา 20 มม. แผ่น 52

ขนาด 0.10x0.10 ม. หนา 15 มม. แผ่น 52

ขนาด 0.05x0.10 ม. หนา 15 มม. แผ่น 52

ขนาด 0.10x0.10 ม. หนา 4 มม. แผ่น 351

3 J-BOLT Dai. 25 มม. ฝังลึก 0.50 ม. ชุด 108

4 X-Bacing (RB20) พร้อมเกลียวเร่ง

ความยาวประมาณ 8.60 ม. ชุด 12

ความยาวประมาณ 9.00 ม. ชุด 36

5 ค่าแรงประกอบ และติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก (TRUSS) กก. 65,356

6 สีทนไฟ (ส่วนหลังคาคลุมช้ัน 5) ตร.ม. 1,920

เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-50

ล าดับ รายการ หน่วย
ค่าแรงงาน

จ านวน
ค่าวัสดุ
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

หลังคาคลุมช้ัน 1 

1 เหล็กรูปพรรณ

Tube 200x100x4.5 มม. (20.2 กก./ม.) ท่อน 57

Tube 100x100x6 มม. (17 กก./ม.) ท่อน 5

Tube 100x100x4.5 มม. (13 กก./ม.) ท่อน 33

 Tube 100x50x3.2 มม. (7 กก./ม.) ท่อน 38

C 200x80x7.5x11มม. (49.2 กก./ม.) ท่อน 10

C 100x50x5x7.5 มม. (18.7 กก./ม.) ท่อน 10

L 75x75x6 มม. (6.4 กก./ม.) ยาว 0.20 ม. ชุด 12

L 50x50x6 มม. (4.4 กก./ม.) ยาว 0.025 ม. ชุด 34

2 แผ่นเหล็ก

ขนาด 0.40x0.40 ม. หนา 20 มม. แผ่น 8

ขนาด 0.20x0.40 ม. หนา 20 มม. แผ่น 36

3 J-BOLT Dia. 25 มม.

ฝังลึก 0.30 ม. ชุด 144

ฝังลึก 0.20 ม. ชุด 64

ฝังลึก 0.10 ม. ชุด 22

4 ค่าแรงประกอบ และติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก (TRUSS) กก. 16,897

5 สีทนไฟ (ส่วนหลังคาคลุมช้ัน 1) ตร.ม. 446

6 ผนัง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. ตร.ม. 2

รวม 1.1.2

1.2. งานสถาปัตยกรรม

1.2.1 งานวัสดุมุง

งานหลังคาช้ันท่ี 1 

1 หลังคากระจกใส+กระจกลามิเนต หนา 10+10 มม. ตร.ม. 351

หลังคาช้ันท่ี 5

2 หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ (Cliplock)

หนาไม่น้อยกว่า 0.50 มม. ตร.ม. 1,485

3 ฝ้าชายคา เหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนา 0.50 มม. ตร.ม. 95.16

4 พ่นฉนวนใต้หลังคา PU FORM หนา 50 มม. ตร.ม. 1,485

5 บนหลังคาเหล็กท า Ceramic Coating ตร.ม. 1,485

รวม 1.2.1
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

1.2.2 งานฝ้าเพดาน

1 ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ

โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี ระบบ C-LINE @ 0.40x1.00 ม. ตร.ม. 6,772

2 ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ดรุ่นขอบลาด หนา 9 มม. ชนิดกันช้ืน

โครงเคร่าอลูมิเนียม T-BAR @ 0.60x0.60 ม. ตร.ม. 439

3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ความหนา หนา 8 มม.

โครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี ระบบ C-LINE @ 0.40x1.00 ม. ตร.ม. 1,445

4 ฝ้าเพดานท้องพ้ืนคสล. ฉาบปูนเรียบผิว ทาสี ตร.ม. 504

5 ฝ้ากรุไม้อัดยาง 4 มม. บุทับด้วยลามิเนท หนา 0.8 มม.

บนไม้อัดยางเว้นร่อง บนโครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสี ตร.ม. 88

รวม 1.2.2

1.2.3 งานผนัง-ผิวผนัง

1 ก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น ตร.ม. 1,915

2 ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น ตร.ม. 717

3 ก่ออิฐมวลเบา หนา 0.075 ม. ตร.ม. 5,320

4 ผนังคอนกรีตบล๊อกกันฝนล้ินคู่ ตร.ม. 68

5 ผนังกระจก CURTAIN WALL กระจกตัดแสงสีเขียว 

วงกบอลูมิเนียม ตร.ม. 24

6 ผนังไม้อัดซีเมนต์ หนา 16 มม. บุสองด้าน โครงเคร่าเหล็ก ตร.ม. 565

7 ผนัง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตร.ม. 709

8 ผิวบุกระเบ้ืองเคลือบสี ขนาด 8"x10" ตร.ม. 1,551

9 ผิวบุแผ่น COMPACT LAMINETE สีขาว ตร.ม. 57

10 ผิวบุอลูมิเนียมคอมโพสิตหนา 4 มม. พร้อมโครงย่อย ตร.ม. 4,550

11 ผิวบุหินแกรนิตในประเทศ ตร.ม. 90

12 ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา ตร.ม. 6,786

13 ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ

  ภายใน ตร.ม. 2,763

  ภายนอก ตร.ม. 2,288

ฉาบปูนโครงสร้าง

  ภายใน ตร.ม. 1,210

  ภายนอก ตร.ม. 2,013

14 เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล. ส าหรับก่ออิฐเต็มแผ่น ม. 6,315

15 เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล. ส าหรับก่ออิฐคร่ึงแผ่น ม. 553

รวม 1.2.3
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

1.2.4 งานพ้ืน-ผิวพ้ืน

1 พ้ืนปูกระเบ้ืองแกนิตโต้ ขนาด 0.24 x 0.24 ม. ตร.ม. 5,208

2 พ้ืนท าผิวกรวดล้าง แบ่งเส้นแนวพีวีซี ตร.ม. 392

3 พ้ืนทางลาดผิวขัดเรียบ ท าร่องลึกไม่เกิน 0.5 ซม.

ระยะห่าง 10 ซม. ตร.ม. 328

4 พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิคเคลือบด้านผิวหยาบกันล่ืน

ขนาด 8"x8" ตร.ม. 400

5 พ้ืนค.ส.ล. ผิวขัดมัน ตร.ม. 1,572

6 พ้ืนค.ส.ล. ผสมน้ ายากันซึม ผิวขัดมัน ติดต้ังระบบกันซึมทา

7 ช้ัน หนา 1000 ไมครอน ด้านบนพ่นเซรามิคโค้ตต้ิง ตร.ม. 1,055

7 พ้ืนผิวขัดมัน+ปูพรม ตร.ม. 594

8 บัวเชิงผนัง

 - บัวเชิงผนังพีวีซี ขนาด 6" ชนิดตันหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ม. 2,137

 - บัวเชิงผนัง หินขัดส าเร็จรูป ขนาด 4" (ผนังบันได ST-1) ม. 41

9 พ้ืนผิวเคลือบ EPOXY หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

ชนิดทนกรดด่างและสารเคมี ตร.ม. 49

10 พ้ืนผิวหินขัดในท่ี พร้อมเส้นแบ่งแนว PVC ตร.ม. 39

รวม 1.2.4

1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์

ประตู

1   D1 ชุด 1

2   D2 ชุด 2

3   D3 ชุด 87

4   D4 ชุด 25

5   D5 ชุด 4

6   D6 ชุด 5

7   D7 ชุด 23

8   D8 ชุด 12

9   D9 ชุด 12

10   D10 ชุด 3

11   D11 ชุด 2

12   D12 ชุด 1

13   D13 ชุด 1

14   D14 ชุด 1

15   D15 ชุด 1

16   D17 ชุด 1

17   D18 ชุด 1
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

18   D19 ชุด 3

19   D20 ชุด 4

20   D21 ชุด 1

21   D22 ชุด 8

22   D23 ชุด 4

23   D24 ชุด 1

24   S-01 ชุด 30

25   S-02 ชุด 5

26   S-03 ชุด 4

27   ป.1A ชุด 1

28   ป.2A ชุด 1

งานหน้าต่าง

29   w1 ชุด 2

30   w2 ชุด 29

31   w3 ชุด 7

32   w4 ชุด 72

33   w5 ชุด 43

34   w6 ชุด 5

35   w7 ชุด 7

36   w8 ชุด 13

37   w9 ชุด 2

38   w10 ชุด 1

39   w11 ชุด 12

40   w12 ชุด 4

41   w13 ชุด 1

42   w14 ชุด 2

43   w15 ชุด 2

44   w16 ชุด 2

45   น.1A ชุด 1

รวม 1.2.5

1.2.6 งานบันได - ทางลาด

1 บันได ST-1

 - ลูกต้ัง-ลูกนอนบันได ผิวปูกระเบ้ืองเซรามิค ม. 145.00

 - จมูกบันไดอลูมิเนียม ฝังเส้น พีวีซี 3 เส้น ม. 157.00

 - ชานพักบันได ผิวปูกระเบ้ืองเซรามิค ตร.ม. 25.84

 - ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1-1/2" พร้อมขาแตนเลส Ø 1/2" ม. 91.50

 - พ้ืนผิวต่างสัมผัสสแตนเสส ขนาด 0.30x0.30 ม. แผ่น 43.00
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

2 บันได ST-2

 - ลูกต้ัง-ลูกนอนบันได ผิวขัดมันเรียบ ม. 168.00

 - จมูกบันไดอลูมิเนียม ฝังเส้น พีวีซี 3 เส้น ม. 183.00

 - ชานพักบันได ผิวขัดมัน ตร.ม. 25.60

 - ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1-1/2" พร้อมขาแตนเลส Ø 1/2" ม. 38.80

3 บันได ST-3

 - ลูกต้ัง-ลูกนอนบันได ผิวขัดมันเรียบ ม. 144.00

 - จมูกบันไดอลูมิเนียม ฝังเส้น พีวีซี 3 เส้น ม. 157.50

 - ชานพักบันได ผิวขัดมัน ตร.ม. 20.48

 - ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1-1/2" พร้อมขาแตนเลส Ø 1/2" ม. 31.50

4 บันได ST-4 ( 2 แห่ง)

 - ลูกต้ัง-ลูกนอนบันได ผิวปูกระเบ้ืองเซรามิค ม. 60.00

 - จมูกบันไดอลูมิเนียม ฝังเส้น พีวีซี 3 เส้น ม. 63.00

 - ชานพักบันได ผิวปูกระเบ้ืองเซรามิค ตร.ม. 4.50

 - เสา-ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1-1/2" ม. 18.00

5 บันได ST-5

 - ลูกต้ัง-ลูกนอนบันได ผิวขัดมันเรียบ ม. 6.00

 - จมูกบันไดอลูมิเนียม ฝังเส้น พีวีซี 3 เส้น ม. 10.00

 - ชานพักบันได ผิวขัดมัน ตร.ม. 16.30

 - เสา-ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1-1/2" ม. 37.50

6 ทางลาด RAMP-2

 - ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1-1/2" พร้อมขาแตนเลส Ø 1/2" ม. 19.80

 - เสา-ราวจับบันไดสแตนเลส Ø 1-1/2" ม. 21.65

 - พ้ืนผิวต่างสัมผัสสแตนเสส ขนาด 0.30x0.30 ม. แผ่น 12

รวม 1.2.6

1 โถส้วมน่ังราบเคลือบขาวแบบฟลัชแทงค์ รุ่น C105337 ชุด 83

2 ท่ีใส่กระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ ชุด 83

3 โถปัสสาวะชาย รุ่น C3130 ชุด 18

4 ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย แบบกด รุ่น CT475SL(HM) ชุด 18

5 อ่างล้างหน้าเคลือบขาวชนิดฝังเคาน์เตอร์ รุ่น C02607 ชุด 61

พร้อมก็อกน้ าก้านปัด,ท่อน้ าท้ิงและอุปกรณ์ประกอบ

6 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวปูนหินแกรนิต ก. 0.60 ม. ชุด 66.86

7 เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ผิวปูนหินแกรนิต ก. 0.55 ม. ชุด 1.20

8 TOP ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ผิวบุหินแกรนิตธรรมชาติ ม. 8.40

9 TOP ค.ส.ล. กว้าง 0.25 ม. ผิวบุหินแกรนิตธรรมชาติ ม. 2.90

10 TOP ค.ส.ล. กว้าง 0.20 ม. ผิวบุหินแกรนิตธรรมชาติ ม. 8.40

1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์
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รวมเงิน
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11 กระจกเงากรอบอลูมิเนียม สูง 1.00 ม. ม. 64

12 ก็อกน้ าดี ชุด 5

13 สายฉีดช าระ รุ่น CT9902 ชุด 83

14 ตะขอแขวนผ้า สแตนเลส ชุด 60

15 ผนังประตูส าเร็จรูป ชุด 60

ห้องน้ าคนพิการ

16 อ่างล้างหน้าเคลือบขาวชนิดแขวนผนัง รุ่น SC-00537 ชุด 5

17 โถส้วมน่ังราบเคลือบขาวแบบ 2 ช้ินส าหรับผู้พิการ SC-6652 ชุด 5

18 ราวมือจับรูปตัวแอลติดผนัง CT-791 ชุด 5

19 ราวพยุงตัว แบบพับเก็บในแนวราบ CT-754 ชุด 10

20 ราวพยุงตัว แบบพับเก็บในแนวด่ิง CT-0190 ชุด 10

21 ราวพยุงตัว แนวนอน ติดสูงจากพ้ืน 0.80 ม. ชุด 5

22 ปุ่มสัญญาณฉุกเฉิน ชุด 5

23 ท่ีใส่กระดาษช าระ ชุด 5

รวม 1.2.7

1.2.8 งานทาสี

1 สีอิมัลช่ันชนิดทนสภาวะอากาศ

 - ภายใน (ผนัง,ฝ้าเพดานภายใน) ตร.ม. 19,463

 - ภายนอก (ผนัง,ฝ้าเพดานภายนอก) ตร.ม. 4,474

รวม 1.2.8

1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด

1 กระถางต้นไม้ ค.ส.ล. ช้ันท่ี1 ม. 21

2 กระถางต้นไม้ ค.ส.ล. ช้ันท่ี3 ชุด 18

3 ราวกันตกช่องโล่ง ช้ันท่ี2 ม. 62

4 พ้ืนผิวต่างสัมผัสสแตนเสส ขนาด 0.30x0.30 ม. (หน้าลิฟท์ 5 ช้ัน) แผ่น 105

รวม 1.2.9
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1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

1.3.1 ระบบสุขาภิบาล

1 งานระบบสุขาภิบาล

ท่อ PP - R SDR6/PN20 ยาว 4.00 ม.

 - Dia. 3" 3,508.00      ม. 76

 - Dia. 2 1/2" 2,352.00      ม. 16

 - Dia. 2" 2,044.00      ม. 180

 - Dia. 1 1/2" 1,300.00      ม. 156

 - Dia. 1" 536.00        ม. 212

 - Dia. 3/4" 332.00        ม. 277

 - Dia. 1/2" 216.00        ม. 568

  ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, โค๊ตสี, ท าความสะอาด และทดสอบ เหมา 1

1.3 ท่อเหล็กกล้าบุพีอี ยาว 6.00 ม.

 - Dia. 2 1/2" 3,949.00      ม. 108

 - Dia. 1 1/2" 2,287.00      ม. 6

  ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, โค๊ตสี, ท าความสะอาด และทดสอบ เหมา 1

1.4 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Class "M"

 - Dia. 6" ม. 6

1.5   BALL VALVE

 - Dia. 2" ชุด 21

 - Dia. 1 1/2" ชุด 17

 - Dia. 1" ชุด 16

 - Dia. 3/4" ชุด 27

1.6 BUTTERFLY VALVE

 - Dia. 3" ชุด 2

 - Dia. 2 1/2" ชุด 1

1.7 MODULATING FLOAT VALVE

 - Dia. 2" ชุด 1

1.8 WATER METER

 - Dia. 2" ชุด 1

1.9 CHECK VALVE Dia.2" ชุด 2

1.10 STOP VALVE Dia.1/2" ชุด 136

2 ระบบเคร่ืองสูบน้ าประปา

2.1 VERTICAL IN - LINE SPLIT ชุด 2

COUPLING CENTRIFUGAL PUMP

Q       = 30 CU.M/Hr.

TDH.   = 40 M.

MOTOR  = 5  HP.AT 2900 RPM.
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2.2 PUMP CONTROLLER ชุด 1

2.3 BOOTSTER PUMP (2 PUMPS) ชุด 1

END SUCTION CLOSE COUPLED

CENTRIFUGAL PUMP

Q       = 30 CU.M/Hr.

TDH.   = 20 M.

MOTOR  = 5  HP.AT 2900 RPM.

DAIPHRAGM TANK = 500 L. (ZINC PLATE)

AND CONTROLLER

2.4 FOOT VALVE

 - Dia. 2" ชุด 2

2.5 Y-STRAINNER

 - Dia. 2" ชุด 2

2.6 FLEXIBLE  CONNECTOR

 - Dia. 2" ชุด 4

2.8 CHECK VALVE

 - Dia. 2" ชุด 2

2.9 PRESSUER GAUGE Ø4" พร้อมอุปกรณ์ ชุด 4

2.10 INERTIA BASE ชุด 2

3 ระบบท่อส้วม, ท่อน้ าท้ิง และท่อระบายอากาศ

ภายในอาคาร

3.1 ท่อ PVC. - 8.5 

 - Dia. 6" 1,172.99      ม. 40

 - Dia. 4" 669.47        ม. 338

 - Dia. 3" 416.51        ม. 96

 - Dia. 2 1/2" 297.82        ม. 306

 - Dia. 2" 185.36        ม. 439

 - Dia. 1 1/2" 119.63        ม. 696

  ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, โค๊ตสี, ท าความสะอาด และทดสอบ เหมา 1

3.2 FLOOR DRAIN (FD.) Dia. 2" ชุด 101

3.3 FLOOR DRAIN OUT (FCO)

 - Dia. 4" ชุด 27

 - Dia. 3" ชุด 2

 - Dia. 2 1/2" ชุด 30

 - Dia. 2" ชุด 11

3.4 FLEXIBLE  RUBBER

 - Dia. 6" ชุด 2

 - Dia. 4" ชุด 11
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 - Dia. 3" ชุด 5

 - Dia. 2 1/2" ชุด 10

 - Dia. 2" ชุด 1

4 ระบบระบายน้ าฝนภายในอาคาร

4.1 ท่อ PVC. - 8.5 

 - Dia. 4" ม. 300

 - Dia. 3" ม. 20

 - Dia. 2 1/2" ม. 68

  ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, โค๊ตสี, ท าความสะอาด และทดสอบ เหมา 1

4.2 หัวรับน้ าฝน ROOF DRAIN (RD)

 - Dia. 4" ชุด 12

 - Dia. 3" ชุด 3

 - Dia. 2 1/2" ชุด 64

4.3 AREA DRAIN (AD) Dia. 3" ชุด 2

4.4 FLEXIBLE  RUBBER Dia. 2 1/2" ชุด 4

 - Dia. 4" ชุด 12

5 ระบบระบายน้ านอกอาคาร

5.2 รางระบายน้ าฝน ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ตะแกรงเหล็ก ม. 145

5.3

  Dia 0.40 ม. 47

  Dia 0.50 ม. 12

5.4 บ่อพักท่อ ค.ส.ล. บ่อ 1

5.5 บ่อตรวจสอบสภาพน้ าท้ิง บ่อ 1

5.6 บ่อดักกล่ิน บ่อ 13

5.7 บ่อพักน้ าเสีย (MH1) บ่อ 13

5.8 ท่อ HDPE PN6.3 Dia 8" ม. 140

รวม 1.3.1

  1.3.2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย

  1) กรณีท่ี 1 สถานท่ีก่อสร้างมีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม

1 ท่อ ค.ส.ล. Dia 0.40 ม. 7

รวม 1.3.2 (1)

ท่อ ค.ส.ล.
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1.3.3 ระบบดับเพลิง

1 ท่อเหล็กกล้าบุพีอี

 - Dia. 4" 6,526.00      ม. 48

 - Dia. 2 1/2" 3,949.00      ม. 18

 - Dia. 1" 1,440.00      ม. 6

  ข้อต่อ, เหล็กยึดท่อ, โค๊ตสี, ท าความสะอาด และทดสอบ เหมา 1

อุปกรณ์ COUPLING เหมา 1

2 ตู้ดับเพลิง (FHC) ชุด 5

3 FDC.

  4" x 2. 1/2" x 2 1/2" ชุด 1

4 CHECK VALVE (UL/FM)

 - Dia. 4" ชุด 1

5 AUTOMATIC AIR VENT W/BALL VALVE

 - Dia. 1" ชุด 1

6 เคร่ืองดับเพลิง ABCK (WATER MIST)

  15 LB. ชุด 20

7 เคร่ืองดับเพลิง CO2 ขนาด 10 LB. ชุด 4

8 ระบบดับเพลิง NITROGEN GAS

  ห้องเก็บยา ระบบ 1

  ห้องเก็บเวชระเบียน ระบบ 1

  ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ระบบ 1

  ห้อง ROUTINE LAB ระบบ 1

9 ระบบป้องกันไฟลาม ระบบ 1

รวม 1.3.3

1.4 งานระบบไฟฟ้า และส่ือสาร

1.4.1  งานระบบไฟฟ้า

1 โคมไฟฟ้า

  -โคมขนาด 0.60x0.60 ม. ตะแกรงกรองแสงอลูมิเนียม

  ค่าสะท้อนแลง ≥ 95%,  หลอด LED T8 2-10 W

  ฝังฝ้าเพดาน (FL3) ชุด 92

  -โคมขนาด 0.60x1.20 ม. ตะแกรงกรองแสงอลูมิเนียม

  ค่าสะท้อนแลง ≥ 95%,  หลอด LED T8 2-20 W

  ฝังฝ้าเพดาน (FL2) ชุด 408

  -โคมขนาด 0.60x1.20 ม. ตะแกรงกรองแสงอลูมิเนียม

  ค่าสะท้อนแลง ≥ 95%,  หลอด LED T8 3-20 W

  ฝังฝ้าเพดาน (FL1) ชุด 4
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แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 15/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

  -โคมขนาด 0.60x0.60 ม. กรองแสงอะคริลิก สะท้อนแสง

  อลูมิเนียมค่าสะท้อนแลง ≥ 95%,  หลอด LED T8 2-10 W

  ฝังฝ้าเพดาน (DF3) ชุด 65

  -โคมขนาด 0.60x0.60 ม. กรองแสงอะคริลิก สะท้อนแสง

  อลูมิเนียมค่าสะท้อนแลง ≥ 95%,  หลอด LED T8 2-20 W

  ฝังฝ้าเพดาน (DF2) ชุด 118

  -โคมขนาด 0.60x1.20 ม. กรองแสงอะคริลิก สะท้อนแสง

  อลูมิเนียมค่าสะท้อนแลง ≥ 95%,  หลอด LED T8 3-20 W

  ฝังฝ้าเพดาน (DF1) ชุด 100

  -โคม U-SHAPE (เม็ดใส,สีนม) หลอด LED T8 1-20 W.

  (UF1) ชุด 41

  -โคมหัวเตียงและหน้ากระจกห้องน้ า (เม็ดใส,สีนม)

  หลอด LED T8 1-20W. (UM1) ชุด 23

  -โคมหัวเตียงและหน้ากระจกห้องน้ า (เม็ดใส,สีนม)

  หลอด LED T8 1-10W. (UM2) ชุด 20

  -โคมกล่องเหล็กเปลือย หลอด LED 1-20W. (BT1) ชุด 204

  -โคม DOWNLIGHT LED 1x7 W. E27, Ø120-125 มม.

  ฝังฝ้าเพดาน (D1) ชุด 62

  -โคม DOWNLIGHT LED 1x14 W. E27, Ø155-160 มม.

  ฝังฝ้าเพดาน (D2) ชุด 104

  -โคม DOWNLIGHT LED PAR 38 DIMABLE 1x14.5 W. 

  ข้ัว E27 ฝังฝ้าเพดาน (D3) ชุด 162

ชุด 24

  -ดวงโคมไฟฝังผนังชนิดส่องข้ึน-ลง หลอด LED BULB

  2x14 W. ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM, IP 55 ชุด 27

  -โคมติดเพดาน(ห้องเคร่ือง,ห้องAHU)LED T8 1-20W. ชุด 16

  -โคมป้ายทางออกหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED

  พร้อม BATTERY และ CHARGER ส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า

   3 ช่ัวโมง ชุด 56

 - EMERGENCY LIGHT 2-9W LED พร้อม SEALED

   LEAD ACID BATTERY 12V 7.5 AH ส ารองไฟได้ไม่น้อยกว่า

  3 ช่ัวโมง ชุด 97

2 สวิทซ์ไฟฟ้า

 - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 1 ช่อง ชุด 70

 - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 2 ช่อง ชุด 81

 - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 3 ช่อง ชุด 48

 - สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว 4 ช่อง ชุด 9

 - สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง 1 ช่อง ชุด 31

   -โคมโลว์เบย์ LED ขนาดไม่เกิน 100 W. ฝังฝ้าเพดาน (D4)
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

 - สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง 2 ช่อง ชุด 10

 - แผงสวิทซ์รวม (ห้องประชุมใหญ่) ชุด 1

  - DIGITAL DIMMER RACK 2.2 KVA x 4 CHANNEL ชุด 1

3 เต้ารับไฟฟ้า

 - เต้ารับไฟฟ้าเด่ียว ชุด 97

 - เต้ารับไฟฟ้าคู่ ชุด 334

 - เต้ารับไฟฟ้าแบบกันน้ า ชุด 6

 - เต้ารับไฟฟ้าคู่ POP UP TYPE ชุด 8

4 เบรกเกอร์พร้อมกล่อง 20-30 A, 2P ชุด 8

5 สายไฟฟ้า

ม. 480

 - IEC01 300 Sq.mm ม. 145

 - IEC01 185 Sq.mm ม. 145

 - IEC01 95 Sq.mm ม. 75

 - IEC01 70 Sq.mm ม. 18

 - IEC01 50 Sq.mm ม. 158

 - IEC01 35 Sq.mm ม. 70

 - IEC01 25 Sq.mm ม. 332

 - IEC01 16 Sq.mm ม. 578

 - IEC01 10 Sq.mm ม. 70

 - IEC01 6 Sq.mm ม. 204

 - IEC01 4 Sq.mm ม. 20,765

 - IEC01 2.5 Sq.mm ม. 21,727

 - FRC 35 Sq.mm. ม. 418

 - FRC 10 Sq.mm. ม. 105

 - อุปกรณ์ประกอบ เหมา 1

6 ท่อร้อยสาย, รางเดินสาย

 - Dia. 4" IMC ม. 34

 - Dia. 3" IMC ม. 34

 - Dia. 2 1/2" IMC ม. 17

 - Dia. 2" IMC ม. 103

 - Dia. 2" EMT ม. 37

 - Dia. 1 1/2" EMT ม. 14

 - Dia. 1 1/4" EMT ม. 186

 - Dia. 3/4" EMT ม. 3,607

 - Dia. 1/2" EMT ม. 11,243

 - CABLE TRAY 600 mm. ม. 22

 - อุปกรณ์ประกอบ เหมา 1

 - NYY 300 Sq.mm  750 V

..............ประธานกรรมการ     .................กรรมการ        .................กรรมการ        .................กรรมการ        .................กรรมการ    .................กรรมการ    .................กรรมการ



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 17/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

7 PANEL BOARD

 - PB-1 ชุด 1

 - PB-2 ชุด 1

 - PB-3 ชุด 1

 - PB-4 ชุด 1

 - PB-5 ชุด 1

 - PB-1E ชุด 1

 - PB-2E ชุด 1

 - PB-31E ชุด 1

 - PB-32E ชุด 1

 - PB-4E ชุด 1

 - PB-51E ชุด 1

 - PB-52E ชุด 1

 - MCCB W/ENCLOSSURE FOR CWP ชุด 1

 - MCCB W/ENCLOSSURE FOR COMPRESSURE AIR ชุด 1

 - MCCB W/ENCLOSSURE FOR LIFT ชุด 1

 - MCCB W/ENCLOSSURE FOR BOOSTER PUMP ชุด 1

8 SUB DISTRIBUTION BOARD

 - SDB2 ชุด 1

 - SDB3 ชุด 1

 - SDB4 ชุด 1

 - SDB5 ชุด 1

 - SDB3E ชุด 1

 - SDB5E ชุด 1

9 MDB, ATS, EMDB & CAP BANK

 - MCCB 600AT/630 AF,3P ≥36 KA, 415 Vac. ชุด 3

 - MCCB 320AT/320 AF,3P ≥36 KA, 415 Vac. ชุด 2

 - MCCB 250AT/250 AF,3P ≥36 KA, 415 Vac. ชุด 2

 - MCCB 160AT/160 AF,3P ≥36 KA, 415 Vac. ชุด 2

 - DIGITAL METER ชุด 1

 - ATS A, 4P, DOUBLE THROW SWITCH 600 A.

  AND SINGLE SOLENOID OPERATED WITH 

  MICROPROCESSOR ชุด 1

 - ACB 1400 AT/1800 AF,3P 50 KA at 415 Vac.

  DRAW-OUT TYPE ชุด 1

 - MCCB 630AT/630 AF,3P ≥36 KA, 415 Vac. ชุด 1

 - MCCB 100AT/100 AF,3P ≥36 KA, 415 Vac. ชุด 8

 - MCCB 80AT/100 AF,3P ≥36 KA, 415 Vac. ชุด 4

 - MCCB 63AT/100 AF,3P ≥36KA, 415 Vac. ชุด 1
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แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 18/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

 - MCCB 60AT/100 AF,3P ≥36KA, 415 Vac. ชุด 3

 - MCCB 40AT/100 AF,3P ≥36 KA, 415 Vac. ชุด 9

 - MCCB 32AT/100 AF,3P ≥36KA, 415 Vac. ชุด 4

 - POWER FACTOR CONTROLER 12 STEP ชุด 1

 - HRC, FUSE 125A 3P พร้อมฐานฟิวส์ ชุด 4

 - MAGNETIG CONTACTOR 60A 3 P ชุด 12

 - COPACITOR 40 KVAR, 525V ชุด 12

 - เคร่ืองวัด+อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เหมา 1

 - ตู้เหล็กพร้อมบัสบาร์ (FORM 2B TYPE - TESTED) เหมา 1

ชุด 12

10 TRANSFORMERS, HV EQUIPMENT

 - TRANFORMERS 1000 KVA WITH CABLE BOX

  OIL IMMERSED NATURAL SALF COOLED 

  (OUTDOOR TYPE) 22 KV, 400/230 V ชุด 1

 - สายไฟและอุปกรณ์ด้านแรงสูง เหมา 1

รวม 1.4.1

1.4.2 ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

1 เสาล่อฟ้าทองแดงปลายแหลม Dia. 5/8" ยาว 0.60 ม. ชุด 8

พร้อมฐาน

2 BARE COPPER 50 Sq.mm. ม. 979

3 Dia. 1 1/4" PVC ม. 305

4 GROUND TEST BOX ชุด 9

5 GROUND PIT BOX ชุด 9

6 GROUND ROD 5/8"x10"x3SET ชุด 9

7 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เหมา 1

รวม 1.4.2

1.4.3  ระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้

1 FIRE ALARM CONTROL PANEL

(MULTIPLEX 1 LOOP) ชุด 1

2 FIRE ALARM ANNUNCIATOR ชุด 3

3 MONITOR MODULE (FOR MANUAL KEY SWITCH) ชุด 6

4 MONITOR MODULE (FOR DETECTOR ZONE) ชุด 6

5 CONTROL MODULE ชุด 6

6 TELEPHONE JACK ชุด 4

7 MANUAL ALARM BOX ชุด 17

 - HRC, FUSE 60A 3Pพร้อมฐานฟิวส์
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

8 STROBE HORN ชุด 16

9 HEAT DETECTOR (rate of rise tempurature) ชุด 43

10 SMOKE DETECTOR ชุด 183

11 MUL-TI CORE 2C-1.5 Sq.mm. FRC, TWISTED 

PAIRS WITH SHIELD ม. 182

12 FR 2x4 Sq.mm. ม. 62

13 FR 2x2.5 Sq.mm. ม. 511

14 IEC01 1.5 Sq.mm. ม. 5,002

15 TIEV 4C-0.65 mm. ม. 100

16 Dia.3/4" IMC ม. 138

17 Dia.1/2" IMC ม. 524

18 Dia.1/2" EMT ม. 2,114

19 WIRE WAY 4" x 4" ม. 24

20 อุปกรณ์ประกอบ เหมา 1

รวม 1.4.3

1.4.4 ระบบโทรศัพท์

1 PABX 8/125 ชุด 1

2 MDF 100/100 ชุด 1

3 TELEPHONE TERMINAL BOX

 - 40 TERMINAL ชุด 2

 - 30 TERMINAL ชุด 1

 - 20 TERMINAL ชุด 1

 - 10 TERMINAL ชุด 1

4 TELEPHONE OUTLET ชุด 77

5 TELEPHONE OUTLET (POP UP TYPE) ชุด 2

6 TPEV - 0.65 mm.

 - 40 PRS. ม. 100

 - 30 PRS. ม. 50

 - 20 PRS. ม. 38

 - 10 PRS. ม. 58

7 TIEV 4C - 0.65mm. ม. 2,873

8 ท่อร้อยสาย, รางเดินสาย

 - Dia. 1 1/4" EMT ม. 42

 - Dia. 1" EMT ม. 44

 - Dia. 3/4" EMT ม. 56

 - Dia. 1/2" EMT ม. 869
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โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

 - Dia. 1/2" IMC ม. 94

 - WIRE WAY 4"x4" ม. 51

9 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เหมา 1

รวม 1.4.4

1.4.5 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)

1 SWITCH LAYER2 24 PORT 10/100/1000 L 2 ชุด 9

2 SWITCH LAYER3 12 PORT CORE SWITCH L3 ชุด 1

3 SEP MODULE ชุด 8

4 STACK MODULE ชุด 9

5 ACCESS POINT WIFI ชุด 22

6 ACCESS POINT CONTROLLER ชุด 1

7 WALL 12U 60X60 WITH FAN AND AC PLUG ตู้ 4

8 CLOSE RACK 36 U 60X80 WITH FAN AND AC PLUG ตู้ 1

9 UPS 3000 VA/2700W,LINE INTER ACTIVE ชุด 1

10 UPS 1000 VA/600W,LINE INTER ACTIVE ชุด 4

11 PATCH PANAL CAT 6 24 PORT ชุด 9

12 PATCH CORD CAT 6 1.8 M เส้น 254

13 FIBER OPTIC PATCH PANAL ODF 12 CORE MM. ชุด 8

14 FIBER OPTIC PATCH CORD เส้น 18

15 LAN OUTLET (WALL TYPE) ชุด 122

16 LAN OUTLET (POP UP TYPE) ชุด 5

17 FIBER OPTIC CABLE 12 CORE MM. ม. 376

18 UTP CAT 6 ม. 4,600

19 Dia 1/2" IMC ม. 60

20 Dia 1"EMT ม. 286

21 Dia 3/4" EMT ม. 216

22 Dia 1/2" EMT ม. 829

23 CABLE MANGEMENT ชุด 9

24 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เหมา 1

รวม 1.4.5 

1.4.6 ระบบเสาอากาศวิทยุ - โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล

1 สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล ชุด 2

2 สายอากาศรับสัญญาณแบบ FM ชุด 1

3 เสาส าหรับติดต้ังสายอากาศรับสัญญาณ ชุด 1

4 ชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล ชุด 3

..............ประธานกรรมการ     .................กรรมการ        .................กรรมการ        .................กรรมการ        .................กรรมการ    .................กรรมการ    .................กรรมการ



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 21/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

5 ชุดขยายสัญญาณแบบช่องเด่ียวแบบดิจิตอล ชุด 6

6 ชุดจ่ายไฟส าหรับชุดขยายสัญญาณช่องเด่ียวแบบดิจิตอลและ

ชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล ชุด 2

7 ชุดขายสัญญาณรวม ชุด 1

8 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าส าหรับสายอากาศรับสัญญาณ ชุด 3

9 อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณ ชุด 11

10 ชุดยืดอุปกรณ์ส าหรับตู้เร็ค ชุด 2

11 ตู้เร็ค 19 น้ิว ส าหรับเก็บอุปกรณ์ ตู้ 1

12 3-WAY SPLITTER ชุด 1

13 2-WAY SPLITTER ชุด 4

14 4-WAY TAP-OFF ชุด 14

15 TV.OUTLET ชุด 51

16 COAXLAL CABLE RG-11 ม. 220

17 COAXLAL CABLE RG-6 ม. 809

18 Dia 1/2 '' EMT ม. 880

19 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เหมา 1

รวม 1.4.6

1 ชุดเก็บบันทึกภาพแบบ DIGITAL ขนาด 16 TB ชุด 1

2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม ชุด 19
3

ชุด 1

4 ชุดคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุม ชุด 1

5 ชุดเครือข่าย ชุด 2

6 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 6 KVA ชุด 1

7 ตู้เร็คใส่อุปกรณ์ติดผนัง ชุด 2

8 ตู้เร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม ชุด 1

9 UTP CAT 6 ม. 712

10 FIBER OPTIC CABLE 6 CORE 50/125 MM ม. 108

11 Dia. 1"EMT ม. 25

12 Dia. 3/4" EMT ม. 117

13 Dia. 1/2" EMT ม. 230

14 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เหมา 1

รวม 1.4.7 

1.4.7 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV SYSTEM)

 ซอร์ฟแวร์บริหารจัดการ (VIDEO MANAGEMENT SYSTEM)
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1.4.8 ป้ายไฟฉุกเฉิน

1 ป้ายทางออกฉุกเฉินและป้ายตัวเลขบอกช้ัน

DIN 67510 (CLASS C) ,UL 1994

 - ป้ายทางออกฉุกเฉินให้ไปทางซ้าย แบบด้านเดียว ชุด 21

 - ป้ายทางออกฉุกเฉินให้ไปทางขวา แบบด้านเดียว ชุด 10

 - ป้ายทางออกฉุกเฉินให้ตรงไป แบบด้านเดียว ชุด 22

 - ป้ายตัวเลขบอกช้ันเรืองแสง แบบด้านเดียว ชุด 10

รวม 1.4.8

1.4.9 ระบบเสียงประกาศ

1 ล าโพงชนิดฝังฝ้าเพดาน 6 W. ชุด 124

2 ล าโพงแบบซาวด์โปรเจคเตอร์ ชุด 2

3 ตัวปรับความดังเสียง 36 วัตต์ ชุด 61

4 ตัวปรับความดังเสียง 100 วัตต์ ชุด 1

5 VCT 2Cx2.5 sq.mm. ม. 2,136

6 VCT 2Cx1.5 sq.mm. ม. 1,039

7 Dia 1/2" EMT ม. 1,872

8 WIRE WAY 4"x2" ม. 48

9 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เหมา 1

รวม 1.4.9

1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

1 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน (ค่าติดต้ัง)

1.1 WALL TYPE 

 - ขนาด 18,000 BTUH.500 CFM. ชุด 5

 - ขนาด 12,000 BTUH.350 CFM. ชุด 19

 - ขนาด 12,000 BTUH.400 CFM. ชุด 3

 - ขนาด 10,000 BTUH.300 CFM. ชุด 2

 - ขนาด 9,000 BTUH.250 CFM. ชุด 1

1.2 CEILING TYPE

 - ขนาด 18,000 BTUH. 600 CFM. ชุด 2

 - ขนาด 20,000 BTUH. 600 CFM. ชุด 2

 - ขนาด 24,000 BTUH. 800CFM. ชุด 10

 - ขนาด 32,000 BTUH. 1,000 CFM. ชุด 5

 - ขนาด 36,000 BTUH. 1,200 CFM. ชุด 6

 - ขนาด 42,000 BTUH. 1,400 CFM. ชุด 2
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1.3 CASSETTE TYPE

 - ขนาด 28,000 BTUH. 700 CFM. ชุด 4

 - ขนาด 35,000 BTUH. 900 CFM. ชุด 15

 - ขนาด 38,000 BTUH. 1,200 CFM. ชุด 9

 - ขนาด 42,000 BTUH. 1,100 CFM. ชุด 4

 - ขนาด 45,000 BTUH. 1,400 CFM. ชุด 4

 - ขนาด 48,000 BTUH. 1,100 CFM. ชุด 6

 - ขนาด 48,000 BTUH. 1,200 CFM. ชุด 1

1.4 DUCT TYPE

 - ขนาด 360,000 BTUH. 12,000 CFM. ชุด 2

2 VRF AIR CONDITION SYSTEM

2.1 WALL TYPE 

 - ขนาด 12,000 BTUH. 350 CFM. ชุด 1

2.2 CASSETTE TYPE

 - ขนาด 25,000 BTUH. 700 CFM. ชุด 3

 - ขนาด 35,000 BTUH. 900 CFM. ชุด 12

2.3 CONDENSING VRF AIR CONDITION SYSTEM

 - ขนาด 105,000 BTU/H. ชุด 2

 - ขนาด 120,000 BTU/H. ชุด 1

 - ขนาด 175,000 BTU/H. ชุด 1

2.4 งานท่อทองแดง VRF AIR CONDITION SYSTEM

 - ท่อทองแดงขนาด 9.50 mm ม. 226

 - ท่อทองแดงขนาด 12.70 mm ม. 24

 - ท่อทองแดงขนาด 15.88 mm ม. 152

 - ท่อทองแดงขนาด 22.20 mm ม. 122

 - ท่อทองแดงขนาด 28.58 mm ม. 74

2.5 งานฉนวนท่อทองแดง VRF AIR CONDITION SYSTEM

 - ท่อทองแดงขนาด 9.50 mm หนา3/4 น้ิว ม. 226

 - ท่อทองแดงขนาด 12.70 mm หนา3/4 น้ิว ม. 24

 - ท่อทองแดงขนาด 15.88 mm หนา3/4 น้ิว ม. 152

 - ท่อทองแดงขนาด 22.20 mm หนา3/4 น้ิว ม. 122

 - ท่อทองแดงขนาด 28.58 mm หนา3/4 น้ิว ม. 74

2.6 ท่อแยกน้ ายาตัววาย ชุด 32

2.7 ADHESIVE,PVC TAPE&ACCESSORIES เหมา 1

2.8 REFRIGERANT R-410A กก. 8

2.9 ระบบไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองเป่าลมเย็น ชุด 16

2.10 ระบบคอนโทรลอุณหภูมิ ชุด 16

2.11 CVV-S CORE 2C,1.5 sqmm. ม. 180
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3 พัดลมระบายอากาศ

3.1 EX -1,CAPACITY 47 CFM (Ceiling) ชุด 8

3.2 EX -2,CAPACITY 80 CFM (Ceiling) ชุด 48

3.3 EX -3,CAPACITY 180 CFM (Ceiling) ชุด 53

3.4 EX -4,CAPACITY 240 CFM (Ceiling) ชุด 29

3.5 EX -5,CAPACITY 320 CFM (Ceiling) ชุด 8

3.6 พัดลมติดเพดาน ขนาด 16 น้ิว (รวมอุปกรณ์ติดต้ัง) ชุด 108

3.7 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว (รวมอุปกรณ์ติดต้ัง) ชุด 95

4 ระบบท่อส่งลม

4.1 DUCT WORK PID. ตร.ฟ. 14,394

4.2 HANGER AND SUPPORT เหมา 1

4.3 DUCT ACCESSORIES เหมา 1

5 หัวจ่ายลม

5.1 EXHAUST AIR GEILLE

 8''x6" ชุด 146

5.2 SUPPLY AIR GRILLE   

24''x24" ชุด 16

5.3 RETUNE AIR GRILLE/PRE FILTER   

36''x24" ชุด 12

5.4 FAG.AIR GRILLE/PRE FILTER

24''x18" ชุด 2

6 เคร่ืองฟอกอากาศ

6.1 เคร่ืองฟอกอากาศ ขนาด 500 CFM. ชุด 37

6.2 เคร่ืองฟอกอากาศ ขนาด 1000 CFM. ชุด 36

6.3 MEDUEM FIL TER 24"x24"x4" ชุด 16

7 ท่อน้ ายาและท่อน้ าท้ิง

7.1 เดินท่อน้ ายาหุ้มฉนวนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จุด 102

7.2 เดินท่อน้ าท้ิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จุด 118

8 งานไฟฟ้าส าหรับระบบปรับอากาศ

8.1 เดินสายไฟฟ้าท่อร้อยเคร่ืองปรับอากาศขนาดใหญ่ จุด 2

8.2 เดินสายไฟฟ้าท่อร้อยเคร่ืองปรับอากาศ VRF จุด 4

8.3 เดินสายไฟฟ้าท่อร้อยเคร่ืองปรับอากาศ จุด 100

8.4 เดินสายไฟฟ้าท่อร้อยพัดลมระบายอากาศและฟอก จุด 219
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8.5 Safety switch

100 amps.( 3 phase,380v.) ชุด 2

60 amps.( 3 phase,380v.) ชุด 4

30 amps.( 3 phase,380v.) ชุด 32

16 amps.( 1 phase,380v.) ชุด 70

8.6 FAN SUITCH WITH LAMP ชุด 146

รวม 1.5

1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเล่ือน

1 ลิฟท์เตียงคนไข้ น้ าหนักบรรทุก 1,000 กก.

ส าหรับผู้โดยสาร 15 คน หยุดรับ - ส่ง 5 ช้ัน 5 ประตู ชุด 2

รวม 1.6

1.7 งานระบบเคร่ืองกล และระบบพิเศษอ่ืนๆ

1.7.1 ระบบเซนทรัลไปป์ไลน์

1 โซนวาล์วขนาด 1 1/4" ,3/4" ชุด 1

2 บอลวาล์วตัดตอนขนาด 1/2 " ชุด 5

3 บอลวาล์วตัดตอนขนาด 3/4 " ชุด 6

4 บอลวาล์วตัดตอนขนาด 1 1/4 " ชุด 1

5 Master alarm 2 GASS ชุด 1

6 ท่อทองแดงขนาด 1/2 น้ิว ม. 54

7 ท่อทองแดงขนาด 3/4 น้ิว ม. 172

8 ท่อทองแดงขนาด 1 น้ิว ม. 32

9 ท่อทองแดงขนาด 1 1/4 " ม. 34

10 ท่อทองแดงขนาด 1 1/2 " ม. 20

11 ปล๊ักคอนกรีตพร้อมอุปกรณ์รองรับท่อ เหมา 1

12 ข้อต่อ ข้องอ ลวดเช่ือม การโค๊ดสี การล้างท่อ เหมา 1

13 กล่องครอบท่อแนวด่ิง ม. 4

14 กล่องสเตนเลสครอบโซนวาล์ว ชุด 1

15 กล่องสเตนเลสครอบอะลามเตือน ชุด 1

16 เดินสายร้อยท่อไฟฟ้า ชุด 2

17 ชุดศูนย์ผลิตสูญญากาศ DUPLEX TYPE

DRIREC DRIVE 0.75 KW. @ 120 CMH.

ถังรองรับ 1000 ลิตร/แบคทีเรียฟิลเตอร์/AIR FILTER

WATER SEPARATOR อย่างละ 1 ชุด ชุด 1
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18 ชุดศูนย์ผลิตสูญญากาศอัดแรงดันสูง TREPLEX TYPE

DRIREC DRIVE 4.0 KW. @ 800 ลิตรต่อนาที

ถังรองรับ 1000 ลิตร/AFTER COOLER/AIRFILTER ชุด 1

ALR DRYER/REGULATOR อย่างละ 1 ชุด

19 DEWPOINT MONITOR ชุด 1

20 CO2  MONITOR ชุด 1

รวม 1.7

2. กลุ่มงานท่ี 2

2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือส่ังท า

1 ช้ันท่ี 1

ติดต่อสอบถาม

 B1.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x9.50x0.75 ม+

        0.30x7.5x1.05 ม. ชุด 1

 B1.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x4.20x0.75 ม+

        0.30x1.6x1.05 ม. ชุด 1

เวชระเบียน

 B2.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x9.70x0.75 ม+

        0.30x9.70x3.00 ม. ชุด 1

การเงิน

 B2.3 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x4.65x0.75 ม+

        0.30x3.60x3.00 ม. ชุด 1

จ่ายยา

 B2.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x10.20x0.75 ม+

        0.30x11.40x3.00 ม. ชุด 1

 B4.1 ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x1.60x0.60 ม+

       ตู้แขวน ขนาด 0.35 x1.60x0.60 ม. ชุด 1

หลังห้องตรวจสูติกรรม

 B5.1 ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x4.75x0.80 ม. ชุด 1

หลังห้องตรวจ 5-8

   B5.2     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x4.55x0.80 ม. ชุด 1

   B5.3     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x5.60x0.80 ม. ชุด 1

พักพยาบาล

   B4.2     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. +

             ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.40x0.60 ม. ชุด 1

หลังห้องตรวจ 3-4

   B5.4     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1
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แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 27/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

หลังห้องตรวจ 1-2

   B5.5     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1

หลังห้องตรวจ

   B5.4     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1

พักแพทย์

   B5.6     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1

2 ช้ัน 2

Pantry (พักเจ้าหน้าท่ี เก็บเวชระเบียน)

   B4.2     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. + 

             ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.40x0.60 ม. ชุด 1

ส่งเก็บตัวอย่าง

   B4.2     เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x2.20x0.75 ม. + 

             ขนาด 0.30x6.70x3.00 ม. ชุด 1

   B7.1    ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม.  ชุด 1

เจาะเลือด

   B3      เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x2.20x0.75 ม. +

            แผงก้ัน ขนาด 0.30x6.70x3.00 ม. ชุด 1

   B6.1   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.40x0.60 ม. ชุด 1

ROUTINE LAB 

   B7.2   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1

   B5.7   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1

พักผ่อนเจ้าหน้าท่ี

   B4.3   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. + 

           ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.40x0.60 ม. ชุด 1

พักผ่อนเจาหน้าท่ี (เก็บยา)

   B4.2   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. + 

           ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.40x0.60 ม. ชุด 1

ติดต่อสอบถาม (สังคมสงเคราะห์)

   B2.5   เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x2.20x0.75 ม. +

           ขนาด 0.30x6.70x3.00 ม. ชุด 1

พักพยาบาล (สังคมสงเคราะห์)

   B4.3   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. + 

           ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.40x0.60 ม. ชุด 1

3 ช้ัน 3

รักษาตา 2

     B5.8  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1

รักษาตา 1

     B5.8  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1
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แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 28/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

พักแพทย์ตรวจตา

     B5.10  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม. ชุด 1

ติดต่อสอบถาม (ตรวจตา)

     B2.6  เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x6.20x0.75 ม.+

            ขนาด 0.30x6.70x3.00 ม. ชุด 1

พักพยาบาล (ตรวจตา)

     B5.11  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x3.20x0.80 ม. ชุด 1

โถงพักคอย

     B1.2'   เคาน์เตอร์ ขนาด 0.80x2.20x0.75 ม.+

              ขนาด 0.30x1.30x1.50 ม ชุด 1

ตรวจการได้ยิน (ตรวจหู)

     B7.3  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x3.40x0.80 ม. ชุด 1

ติดต่อสอบถาม (ตรวจหู คอ จมูก)

     B2.7  เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x2.00x0.75 ม.+

            ขนาด 0.30x2.55x3.00 ม ชุด 1

     B1.3  เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x6.50x0.80 ม.+

             ขนาด 0.30x6.00x1.05 ม. ชุด 1

     B9     ตู้สูง ขนาด 0.60x2.90x2.00 ม. ชุด 1

พักแพทย์

     B5.12  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.50x0.80 ม.+

              ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.40x0.60 ม. ชุด 1

ตรวจ3 

     B5.13  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.90x0.80 ม. ชุด 1

ตรวจ 1-2

     B5.14  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.65x0.80 ม. ชุด 2

พักพยาบาล (ตรวจหู คอ จมูก)

     B5.15  ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.90x0.80 ม. ชุด 2

ติดต่อสอบถาม (ทันตกรรม)

B2.8    เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x6.80x0.75 ม.+

              ขนาด 0.30x5.60x3.00 ม.+

              ขนาด 0.20x1.80x3.00 ม. ชุด 1

B4.4    ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x2.40x0.80 ม.+

              ตู้แขวน ขนาด 0.35x2.40x0.60 ม. ชุด 1

 B4.5    ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม.+

              ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 1

  B6.2    ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม.+

              ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 1

   B4.6     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 1
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แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 29/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

   B8.1     เคาน์เตอร์ คสล. ขนาด 0.60x1.80x0.80 ม. ชุด 1

   B8.2     เคาน์เตอร์ คสล. ขนาด 0.60x1.80x0.80 ม. ชุด 1

   B8.10    ตู้สูง ขนาด 0.60x3.20x2.00 ม. ชุด 1

   B4.7     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 3

   B4.8     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 1

   B4.7     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 2

   B5.16   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. ชุด 1

4 ช้ัน 4

   B4.9     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 1

   B4.10   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 1

   B4.10   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 1

   B5.17   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. ชุด 1

   B2.9     เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x5.25x0.75 ม. +

            ขนาด 0.30x5.15x3.00 ม.0 ชุด 1

   B2.10   เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x5.25x0.75 ม .+

            ขนาด 0.30x5.15x3.00 ม. ชุด 1

   B2.9     เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x5.25x0.75 ม. +

            ขนาด 0.30x5.15x3.00 ม. ชุด 1

   B5.18   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. ชุด 1

5 ช้ัน 5

   B4.12   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. +

            ตู้แขวน ขนาด 0.35x0.85x0.60 ม. ชุด 1

   B5.19   ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. ชุด 1

   B7.4     ตู้พ้ืน ขนาด 0.60x0.85x0.80 ม. ชุด 1

รวม 2.1

2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร

1 ตกแต่งห้องประชุมใหญ่

  - ตกแต่งซุ้มประตูโครงไม้เน้ือแข็งกรุไม้อัดยางหนา 4 มม.

    กรุลามิเนตหนา 0.80 มม. ชุด 4

  - เวทีห้องประชุมใหญ่ช้ันท่ี 5 ชุด 1
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แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 30/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

  - ตกแต่งผนังโครงไม้เน้ือแข็งกรุไม้อัดยางหนา 4 มม.

    กรุลามิเนตหนา 0.80 มม. ขนาด 0.60 สูง 4.00 ม. ชุด 5

  - ตกแต่งผนังหลังเวที ขนาด 3.50x14.00 ม. ชุด 1

 - ฝ้าตกแต่งห้องประชุมลดระดับ ม. 276

รวม 2.2

ส่วนท่ี 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือหรือส่ังซ้ือ

1. ครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ

1 ช้ันท่ี 1

ติดต่อสอบถาม

     S1     เก้าอ้ีพักคอย 3 ท่ีน่ัง ชุด 100

     S2     เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง ชุด 35

โถพักคอย

     S3     เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 10

     S4     เก้าอ้ีไฟเบอร์กลาส ขาเหล็กท าสี รุ่น Ctj4 ชุด 8

เวชระเบียน

     S3     เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 5

การเงิน

     S3     เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 2

จ่ายยา

     S3     เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 6

2 ช้ัน 2

ส่งเก็บตัวอย่าง

     S3     เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 5

เจาะเลือด

     S2     เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง ชุด 3

     S3     เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 4

     S4     เก้าอ้ีไฟเบอร์กลาส ขาเหล็กท าสี รุ่น Ctj4 ชุด 4

โถงพักคอย

     S3     เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 14

ชุด 1

3 ช้ัน 3

     S1     เก้าอ้ีพักคอย 3 ท่ีน่ัง ชุด 12

     S2     เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง ชุด 4

 โต๊ะประชุม 12 ท่ีน่ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 150x360x75 cm. ท๊
อปด้วยเมลามีนหนาไม่น้อยกว่า 25 mm. ขาท าด้วยไม้ปาติ
เก้ิลเคลือบเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 19 มม.
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แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 31/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

ติดต่อ สอบถาม (ตรวจตา)

     S3    เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 3

โถงพักคอย

     S1     เก้าอ้ีพักคอย 3 ท่ีน่ัง ชุด 4

     S3    เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 2

โถงพักคอย

     S1     เก้าอ้ีพักคอย 3 ท่ีน่ัง ชุด 11

     S2     เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง ชุด 2

โถงพักคอย

     S1     เก้าอ้ีพักคอย 3 ท่ีน่ัง ชุด 25

     S2     เก้าอ้ีพักคอย 4 ท่ีน่ัง ชุด 6

ติดต่อ สอบถาม (ทันตกรรม)

     S3    เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 4

ทันตกรรม

     S3     เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 12

ชุด 1

ชุด 1

 - ตัวยาวขนาดไม่น้อยกว่า 185x87x85 cm. 1 ตัว

 - ตัวส้ันขนาดไม่น้อยกว่า 78x87x85 cm. 2 ตัว

 - โต๊ะกลางไม้เมลามีกระจกขนาด 90x55x40 cm. 1 ตัว

4 ช้ัน 4 

ชุด 1

     S3   เก้าอ้ีท างาน เบาะหุ้มหนังเทียม รุ่น Es-685GA ชุด 88

ชุด 3

ชุด 4

 - ตัวยาวขนาดไม่น้อยกว่า 185x87x85 cm. 1 ตัว

 - ตัวส้ันขนาดไม่น้อยกว่า 78x87x85 cm. 2 ตัว

 - โต๊ะกลางไม้เมลามีกระจกขนาด 90x55x40 cm. 1 ตัว

5 ช้ัน 5 

โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x75 cm. ชุด 70

 โต๊ะประชุม 24 ท่ีน่ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 150x765x75 cm. ท๊
อปด้วยเมลามีนหนาไม่น้อยกว่า 25 mm. ขาท าด้วยไม้ปาติ
เก้ิลเคลือบเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 19 มม.

 โต๊ะประชุม 12 ท่ีน่ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 150x360x75 cm. ท๊
อปด้วยเมลามีนหนาไม่น้อยกว่า 25 mm. ขาท าด้วยไม้ปาติ
เก้ิลเคลือบเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 19 มม.

ชุดรับแขกโครงไม้จริง บุฟองน้ าหุ้มหนังเทียมประกอบด้วย

 โต๊ะประชุม 12 ท่ีน่ัง ขนาดไม่น้อยกว่า 150x360x75 cm. ท๊
อปด้วยเมลามีนหนาไม่น้อยกว่า 25 mm. ขาท าด้วยไม้ปาติ
เก้ิลเคลือบเมลามีน หนาไม่น้อยกว่า 19 มม.

ชุดรับแขกโครงไม้จริง บุฟองน้ าหุ้มหนังเทียมประกอบด้วย
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เก้าอ้ีจัดเล้ียง ชุด 210

ชุด 2

 - ตัวยาวขนาดไม่น้อยกว่า 185x87x85 cm. 1 ตัว

 - ตัวส้ันขนาดไม่น้อยกว่า 78x87x85 cm. 2 ตัว

 - โต๊ะกลางไม้เมลามีกระจกขนาด 90x55x40 cm. 1 ตัว

รวม 1

2. ระบบโสตทัศน์, ระบบคอมพิวเตอร์

2.1  ระบบเสียงประกาศ

1 ชุดประมวลผลและควบคุมกลางส าหรับ 6 โซน 

 - PRE AMPLIFIER ชุด 1

2 เคร่ืองขายเสียง 2x400w เคร่ือง 1

3 เคร่ืองเล่นดีวีดี เคร่ือง 1

4 เคร่ืองรับสัญญาณวิทยุ เอเอ็มและเอฟเอ็ม เคร่ือง 1

5 ไมคโครโฟนประกาศ ชุด 1

6 เคร่ืองตรวจสอบระบบเสียง ชุด 1

7 ตู้ RACK ส าหรับใส่อุปกรณ์ ตู้ 1

8 ค่าติดต้ัง/ทดสอบระบบ เหมา 1

รวม 2.1

2.2 ระบบเสียงห้องเก็บเงิน

1 เคร่ืองผสมและขยายสัญญาณเสียง 60 W ชุด 1

2 ไมโครโฟนประกาศชนิดต้ังโต๊ะ ชุด 1

3 ล าโพงตู้สองทางแบบติดต้ังผนังขนาด 10 วัตต์ ชุด 2

4 ค่าติดต้ังและทดสอบระบบ ชุด 1

รวม 2.2

2.3 ระบบเสียงห้องจ่ายยา

1 เคร่ืองผสมและขยายสัญญาณเสียง 60 W ชุด 1

2 ไมโครโฟนประกาศชนิดต้ังโต๊ะ ชุด 1

3 ล าโพงตูสองทางแบบติดผนังขนาด 10 วัตต์ ชุด 2

4 ค่าติดต้ังและทดสอบระบบ งาน 1

รวม 2.3

ชุดรับแขกโครงไม้จริง บุฟองน้ าหุ้มหนังเทียมประกอบด้วย
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2.4 ระบบเสียงและภาพห้องประชุมใหญ่ ช้ันท่ี 5

1 เคร่ืองผสมและขยายสัญญาณเสียง 24 ช่อง เคร่ือง 1

2 เคร่ืองประมวลผลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ชุด 1

3 เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียงขนาด 30 ช่วงสัญญาณ ชุด 2

4 เคร่ืองขยายเสียงขนาด 2x1200 วัตต์ ท่ี 4 โอห์ม เคร่ือง 2

5 ล าโพงตู้แบบแขวน ขนาด 350 วัตต์ (90x6) ตู้ 2

6 ล าโพงตู้แบบแขวน ขนาด 350 วัตต์ (90x20) ตู้ 4

7 ขายึดส าหรับล าโพงตู้แบบแขวน ชุด 2

8 โมดูลลดสัญญาณเสียง ชุด 2

9 ล าโพงตู้แบบเสียงต่ า 18 น้ิว ขนาด 400 วัตต์ ตู้ 2

10 เคร่ืองขยายเสียงขนาด 2x750 วัตต์ ท่ี 8 โอห์ม เคร่ือง 2

11 ล าโพงเวที 2 ทางขนาด 350 วัตต์ ตู้ 2

12 ไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ ชุด 4

13 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเส้ือ ชุด 2

14 ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ(พร้อมสายไมโครโฟนยาว 20 ม.) ชุด 10

15 ขาต้ังไมโครโฟนชนิดต้ังพ้ืนแบบบูม ชุด 10

16 ขาต้ังไมโครโฟนชนิดต้ังโต๊ะ ชุด 10

17 MICROPHONE OUTLET ชุด 10

18 ล าโพงมอนิเตอร์ขนาด 20 วัตต์ ตู้ 2

19 เคร่ืองเล่นดีวีดี 1 แผ่น เคร่ือง 1

20 CONSOLE CONTROL ชุด 1

21 เคร่ืองบันทึก HDD เคร่ือง 1

22 เคร่ืองฉายภาพสามมิติ เคร่ือง 1

23 เคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์ขนาดความสว่าง 6,200 ANSI เคร่ือง 1

24 ขายึดส าหรับเคร่ืองฉายโปรเจ็คเตอร์ ชุด 1

25 จอรับภาพขนาด 300 น้ิว ชุด 1

26 เคร่ืองสลับสัญญาณภาพ เคร่ือง 1

27 VGA+AUDIO OUTLET WALL TYPE ชุด 2

28 ชุดแปลงสัญญาณ VGA เป็นสาย UTP ชุด 3

29 HDMI OUTLET WALL TYPE ชุด 1

30 ชุดแปลงสัญญาณ HDMI เป็นสาย STP (พร้อมสายสัญญาณ

ไม่เกิน 100 ม.) ชุด 1

31 กล้องโทรศัทน์วงจรปิด แบบโดม ชนิด P/T/Z ชุด 1

32 แผงควบคุมกล้องแบบคับโยก ชุด 1

33 จอมอนิเตอร์ ขนาด 22 น้ิว ชุด 1

34 ค่าติดต้ัง/ทดสอบระบบ เหมา 1

รวม 2.4

..............ประธานกรรมการ     .................กรรมการ        .................กรรมการ        .................กรรมการ        .................กรรมการ    .................กรรมการ    .................กรรมการ



แบบ ปร.4 แผ่นท่ี 34/35

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ช้ัน (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขท่ี 10943+ข.34/พ.ค./64

สถานท่ีก่อสร้าง โรงพยาบาลล าพูน จังหวัดล าพูน เอกสารเลขท่ี 01-10714-936780-67 + ลพ.02/2567    

รวมเงิน

ต่อหน่วย เป็นเงิน ต่อหน่วย เป็นเงิน
ล าดับ รายการ หน่วย

ค่าแรงงาน
จ านวน

ค่าวัสดุ

3.ระบบปรับอากาศ

1 เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน

1.1 WALL TYPE

 - ขนาด 18,000 BTUH. 500 CFM. ชุด 5

 - ขนาด 12,000 BTUH. 350 CFM. ชุด 19

 - ขนาด 12,000 BTUH. 400 CFM. ชุด 3

 - ขนาด 10,000 BTUH. 300 CFM. ชุด 2

 - ขนาด 9,000 BTUH. 250 CFM. ชุด 1

1.2 CEILING TYPE 

 - ขนาด 18,000 BTUH. 600 CFM. ชุด 2

 - ขนาด 20,000 BTUH. 600CFM. ชุด 2

 - ขนาด 24,000 BTUH. 800CFM. ชุด 10

 - ขนาด 32,000 BTUH. 1,000 CFM. ชุด 5

 - ขนาด 36,000 BTUH. 1,200 CFM. ชุด 6

 - ขนาด 42,000 BTUH. 1,400 CFM. ชุด 2

1.3 CASSETTE TYPE

 - ขนาด 28,000 BTUH. 700 CFM. ชุด 4

 - ขนาด 35,000 BTUH. 900 CFM. ชุด 15

 - ขนาด 38,000 BTUH. 1,200 CFM. ชุด 9

 - ขนาด 42,000 BTUH. 1,100 CFM. ชุด 4

 - ขนาด 45,000 BTUH. 1,400 CFM. ชุด 4

 - ขนาด 48,000 BTUH. 1,100 CFM. ชุด 6

 - ขนาด 48,000 BTUH. 1,200 CFM. ชุด 1

1.4 DUCT TYPE

 - ขนาด 360,000 BTUH. 12,000 CFM. ชุด 2

2 VRF AIR CONDITION SYSTEM

2.1 WALL TYPE 

 - ขนาด 12,000 BTUH. 350 CFM. ชุด 1

2.2 CASSETTE TYPE

 - ขนาด 25,000 BTUH. 700 CFM. ชุด 3

 - ขนาด 35,000 BTUH. 900 CFM. ชุด 12

2.3 CONDENSING VRF AIR CONDITION SYSTEM

 - ขนาด 105,000 BTU/H. ชุด 2

 - ขนาด 120,000 BTU/H. ชุด 1

 - ขนาด 175,000 BTU/H. ชุด 1

3 เคร่ืองฟอกอากาศ

3.1 เคร่ืองฟอกอากาศ ขนาด 500 CFM. ชุด 37

3.2 เคร่ืองฟอกอากาศ ขนาด 1000 CFM. ชุด 36
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4 พัดลมระบายอากาศ

4.1 พัดลมติดเพดาน ขนาด 16 น้ิว รุ่น CY16-GA ชุด 108

4.2 พัดลมติดผนัง ขนาด 16 น้ิว รุ่น W16-GA ชุด 95

รวม 3

ส่วนท่ี 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ

1.หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด เง่ือนไข และความจ าเป็นต้องมี

1 ค่าเช่า TOWER CRANE ชุด 1

2 น่ังร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร ตร.ม. 3,400

3 ร่ัวช่ัวคราวกันบริเวณก่อสร้าง ม. 280

รวม 1.

หมายเหตุ : ปริมาณงานใน BOQ น้ีไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป
            และเอกสารรายการประกอบแบบท่ีก าหนด
            บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
             ใช้เฉพาะเป็นแนวทางการประมาณราคาเท่าน้ัน
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